

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔** เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา ประเภทกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - (๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
 - (๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
 - (๓) นักวิจัย จำนวน ๓ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
 - (๔) ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานหรือการเป็นเลขานุการโครงการ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักจำนวน ๕ คน บุคลากรสนับสนุนจำนวน ๑ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๕๐๕,๐๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายอัครพนธ์ คอนพลอยเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 - ๒) น.ส. มณฑา สบสำเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - ๓) น.ส. ฉัญญา อนุวัตรรยรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่.นร.๐๕๐๖/ว.๑๒๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๓)
 - ๑๐.๓ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๓)
 - ๑๐.๔ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่.นร.๐๕๐๖/ว.๒๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 - ๑๐.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 - ๑๐.๖ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย กรณีสื่อวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่โครงการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ นาที
 - ๑๐.๖.๑ บริษัท มิสเตอร์มี สตูดิโอ จำกัด
 - ๑๐.๖.๒ บริษัท เบนโบว์ จำกัด
 - ๑๐.๖.๓ บริษัท สดุดดีไซน์ จำกัด
 - ๑๐.๗ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) ขนาดความจุ 1.TB
 - ๑๐.๗.๑ <https://www.officemate.co.th/>
 - ๑๐.๗.๒ <https://www.b2s.co.th/>
 - ๑๐.๗.๓ <https://www.powerbuy.co.th/>



อื่นหาก ลงปลัดเลขา

อื่นหาก ลงปลัดเลขา

คุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน “โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน”

ลำดับที่	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า (ปี)
	บุคลากรหลัก		
๑	ผู้จัดการโครงการ (๑ คน)	ปริญญาโท* (ด้านสังคมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)	๑๕
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (๑ คน)	ปริญญาโท* (ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)	๑๐
๓	นักวิจัย (๓ คน)	ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)	๕
	บุคลากรสนับสนุน		
๑	ผู้ประสานงานโครงการ (๑ คน)	ปริญญาตรี	๒

หมายเหตุ -

- * กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๒ กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี



ไพฑูริย์ วัฒนกุล

๕๒๓ ๐๙๖๖๖๖

ประมาณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา
โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน


2.

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๒.๒.๓) ลงพื้นที่และจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๕ พื้นที่ ๆ ละ ๓ วัน				๒๒๔,๐๐๐
๒.๒.๓.๑) ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่				๑๘๖,๐๐๐
๒.๒.๓.๑.๑) ค่าเดินทาง (รถยนต์ตู้+น้ำมัน) ๕ พื้นที่ (ไป-กลับ)	คัน	๒	๒,๘๐๐	๘๔,๐๐๐
๒.๒.๓.๑.๒) ค่าที่พัก ๕ พื้นที่	คน	๑๒	๘๐๐	๙๖,๐๐๐
๒.๒.๓.๑.๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (จัดทำเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการลงพื้นที่) สำหรับ ๒ วัน	ครั้ง	๕	๖๐๐	๖,๐๐๐
๒.๒.๓.๒) ค่าอาหารและอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน จำนวน ๒ วัน	ครั้ง	๕	๑๙๐	๓๘,๐๐๐
๒.๓) การสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ				๖๐,๓๐๐
๒.๓.๑) การจัดกิจกรรมสรุปผลการศึกษาและผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการดำเนินโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน				๕๒,๘๐๐
๒.๓.๑.๑) ค่าอาหารและอาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่	คน	๘๐	๖๐๐	๔๘,๐๐๐
๒.๓.๑.๒) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม	ชุด	๘๐	๖๐	๔,๘๐๐
๒.๓.๒) การประชุมร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและผลการดำเนินโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน				๗,๕๐๐
๒.๓.๒.๑) ค่าอาหารและอาหารว่างของผู้เข้าร่วมการประชุม	คน	๓๐	๑๙๐	๕,๗๐๐
๒.๓.๒.๒) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	ชุด	๓๐	๖๐	๑,๘๐๐
๒.๔) การจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการและผู้บริหาร และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล				๑๓,๑๐๐
๒.๔.๑) ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น	เล่ม	๖	๓๐๐	๑,๘๐๐
๒.๔.๒) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑	เล่ม	๖	๓๕๐	๒,๑๐๐
๒.๔.๓) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒	เล่ม	๖	๓๕๐	๒,๑๐๐
๒.๔.๔) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	๗	๔๐๐	๒,๘๐๐
๒.๔.๕) ค่าจัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เล่ม	๗	๔๐๐	๒,๘๐๐
๒.๔.๖) ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) ขนาดความจุ 1 TB	เครื่อง	๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๒.๕) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (เหมาจ่าย)				๒,๕๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๘๐๐,๐๐๐

ขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

๑. หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรแร่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนสำคัญในการนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากวัตถุดิบแร่ทั้งชั้นกลางและชั้นปลาย ตลอดจนเป็นวัตถุดิบที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมูลค่าการผลิต และมูลค่าการใช้แร่ในประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมูลค่ารวม ๑๖๓,๖๒๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๓ ไปเป็น ๒๐๗,๕๖๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒




กราฟแสดงมูลค่าการผลิต การบริโภค (ใช้) การนำเข้า และการส่งออกแร่ ปี 2553 - 2562

อย่างไรก็ตาม ในด้านการตอบสนองความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมกลับพบว่า มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีร้อยละของการตอบสนองความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบลดลงจากปี ๒๕๕๓ ที่ร้อยละ ๙๙.๓๓ เหลือเพียงร้อยละ ๙๓ ในปี ๒๕๖๒

[Signature]

นางสาว ดงลักลัด

อ.ดร. อรุณรัตน์



กราฟแสดงร้อยละการตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบแร่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒

การลดลงของการตอบสนองความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมฯ เนื่องจากกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของประเทศ นอกจากนี้ หากไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการใช้แร่บางชนิดที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จะส่งผลกระทบต่อเสียหายให้ไม่สามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปตามกรอบและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติได้

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ประกอบกับมาตรา ๑๒ (๔) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) มีอำนาจหน้าที่ในการเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ทั้งนี้ โดยสภาพข้อเท็จจริงของการบริหารจัดการแร่แบบมีส่วนร่วมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในรายละเอียดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโดยลักษณะเฉพาะตัวของ “แร่” ไม่สามารถที่จะเลือกที่เกิดได้ เมื่อค้นพบว่า แหล่งแร่มีอยู่ในพื้นที่ใดและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง หากประสงค์จะพัฒนาแหล่งแร่นั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ก็จะต้องมีการทำเหมืองในบริเวณนั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นที่อาจสามารถตั้งโรงงานในพื้นที่อื่นที่ห่างจากแหล่งวัตถุดิบได้ และโดยทั่วไปแล้ว “แหล่งแร่มักเกิดร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น” เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ หรือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น มีกฎหมายห้ามใช้พื้นที่โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตโบราณสถาน เขตพื้นที่ความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ในการทำเหมืองแร่จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วน ทั้งปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ อันได้แก่ ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ในแต่ละกลุ่มรวมถึงต้นทุนในการผลิต ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

๐๖

มีนาคม ลงแล้ว

อรรถ อนุรัตน์

อุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่ประกอบการ เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม และภาครัฐได้ประโยชน์จากการดำเนินการกิจการอย่างคุ้มค่า บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับแนวทางการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ จำแนก และรับทราบความคิดเห็นตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั่วประเทศที่มีต่อการดำเนินงานของกรมโดยละเอียด สำหรับการวางแผนมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

๒.๒ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ โดยบูรณาการกับหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการจัดหาและบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศไทย

๓. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
- ๘) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
- ๙) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๑๐) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๑) ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- ๑๒) ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง



ผู้แทน ลงชื่อ

๕๒๓ ๐๖๒๖๓๖๓

โดยต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องเสนอรายชื่อบุคลากรอย่างน้อย ดังนี้

บุคลากรหลัก

(๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี กรณีวุฒิปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี

(๓) นักวิจัย จำนวน ๓ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

บุคลากรสนับสนุน

(๑) ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานหรือการเป็นเลขานุการโครงการ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ จำแนก และรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของกรม รวมทั้งความต้องการ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มทั่วประเทศ และกรณีการจัดทำแผนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐

๔.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Evaluation) รวมถึงรวบรวมความเห็น ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๒.๑ วิเคราะห์และประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Evaluation) โดยกำหนดความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละด้าน

๔.๒.๒ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและรับรองวิธีการดำเนินงานของโครงการฯ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

๔.๒.๓ รวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และสำรวจความพึงพอใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการดังนี้เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๓.๑ การเก็บแบบสอบถาม (Survey) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

๔.๒.๓.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน ๑๐ ราย

๔.๒.๓.๓ การจัดทำรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน ๓ ครั้ง ๆ ละ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

๔.๒.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐



รณัทธ ลนคำดี

วันที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๔.๓ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ จัดทำแผนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐

๔.๓.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบ สื่อวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่โครงการ จำนวน ๑ เรื่อง ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ นาที

๔.๓.๓ จัดประชุมร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อพิจารณาและหารือแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

๔.๓.๔ ลงพื้นที่และจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคตะวันออก และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พื้นที่ละ ๑ ครั้ง

๔.๓.๕ จัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

๔.๔ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ จัดกิจกรรมสรุปผลการศึกษาและผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการดำเนิน โครงการฯ จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

๔.๔.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

๔.๔.๓ จัดประชุมร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและผลการดำเนิน โครงการฯ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

๕. กลุ่มเป้าหมาย

๕.๑ ผู้แทนชุมชน องค์กรอิสระ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป

๕.๒ บุคลากรสังกัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน

๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ (๒) และมาตรา ๗๐ (๒) (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เนื่องจากการยกระดับการให้บริการภาครัฐมีหลายองค์ประกอบที่ซับซ้อน คือ การวิเคราะห์ จำแนก และรวบรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต่อ การดำเนินงานของกรม รวมทั้งต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน จากทุกภาคส่วนอย่างเป็นกลางและมีธรรมาภิบาล



ผู้แทน อ.ล.ล.ล.

อ.อ.อ.อ.อ.

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

๙.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ และคัดเลือกจากที่ปรึกษาที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์คุณภาพตามกำหนด ดังนี้

๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ (๑๕ คะแนน)

๒) วิธีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงาน (๖๕ คะแนน) แบ่งเป็น

- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอตามขอบเขตการดำเนินงาน (๒๐ คะแนน)

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และรูปแบบของงานที่จะส่งมอบ (๓๐ คะแนน)

- ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น แนวทางการสร้างมวลชนสัมพันธ์ หรือการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น (๑๕ คะแนน)

๓) ความพร้อมของทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนบประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง (๒๐ คะแนน)

๙.๒ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

ที่	รายละเอียด	คะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑	ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ (๑๕ คะแนน) • ระดับดีมาก : ที่ปรึกษามีผลงานและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ • ระดับดี : ที่ปรึกษามีผลงานและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการน้อยกว่า ๕ โครงการ	๑๕ ๑๐
๒	วิธีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงาน (๖๕ คะแนน) แบ่งเป็น ๒.๑ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอตามขอบเขตการดำเนินงาน (๒๐ คะแนน) • ระดับดีมาก : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคมีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานที่ระบุ และมีข้อเสนอในการดำเนินงานเพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงานที่ระบุ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานที่ได้มีความสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • ระดับดี : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคมีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานที่ระบุ และมีข้อเสนอในการดำเนินงานเพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงานที่ระบุ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานที่ได้มีความสมบูรณ์ขึ้นในส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ ๒.๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และรูปแบบของงานที่จะส่งมอบ (๓๐ คะแนน) • ระดับดีมาก : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคแสดงถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และรูปแบบของงานที่จะส่งมอบเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาของโครงการ โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมีขั้นตอนครบถ้วน • ระดับดี : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคแสดงถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และรูปแบบของงานที่จะส่งมอบเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาของโครงการ	๒๐ ๑๕ ๓๐ ๒๕



มีนาคม ๒๕๖๗

๖๓ ๐๙๖๗๖๗

ที่	รายละเอียด	คะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
	๒.๓ ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น แนวทางการสร้างมวลชนสัมพันธ์ หรือ การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น (๑๕ คะแนน) • ระดับดีมาก : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคการระบุถึงข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อย่างน้อย ๓ ข้อ • ระดับดี : รายงานข้อเสนอด้านเทคนิคการระบุถึงข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อย่างน้อย ๑ ข้อ	๑๕ ๑๐
๓	ความพร้อมของทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งแบบประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง (๒๐ คะแนน) • ระดับดีมาก : ทีมที่ปรึกษามีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่ระบุในข้อกำหนดเบื้องต้น • ระดับดี : ทีมที่ปรึกษามีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อกำหนดเบื้องต้น	๒๐ ๑๕

๙.๓ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ข้อนั้นเป็นศูนย์คะแนน

๑๐. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ที่ปรึกษาต้องเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อนถึงกำหนดส่งมอบงาน และที่ปรึกษาต้องส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑๐.๑ รายงานเบื้องต้น (Inception report) ตามขอบเขตของงานข้อที่ ๔.๑ ถึง ๔.๒.๒ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้อหาประกอบด้วย แผนงานดำเนินงานโดยละเอียดจัดทำในรูปแบบของรายงาน จำนวน ๖ ชุด ในรูปแบบภาษาไทยพร้อม File Digital (รูปแบบ .docx และ .pdf)

๑๐.๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress report) ครั้งที่ ๑ ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อที่ ๔.๒.๓ ถึง ๔.๒.๔ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้อหาประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโดยละเอียดจัดทำในรูปแบบของรายงาน จำนวน ๖ ชุด ในรูปแบบภาษาไทยพร้อม File Digital (รูปแบบ .docx และ .pdf)

๑๐.๓ รายงานความก้าวหน้า (Progress report) ครั้งที่ ๒ ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อที่ ๔.๓ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้อหาประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโดยละเอียดจัดทำในรูปแบบของรายงาน จำนวน ๖ ชุด ในรูปแบบภาษาไทยพร้อม File Digital (รูปแบบ .docx และ .pdf)

๑๐.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เนื้อหาประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน ๗ ชุด พร้อมรายงานสรุปผู้บริหารเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ ชุด โดยส่งมอบรายงานทั้ง ๒ ฉบับบันทึกเป็น File Digital (รูปแบบ .docx และ .pdf) รวมทั้งบันทึกผลการศึกษา ข้อมูลการจัดประชุม และข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ตลอดการจ้างเป็น File Digital ลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) ขนาดความจุ 1 TB จำนวน ๑ เครื่อง



นางสาว นงลักษณ์

วันที่ ๐๙/๐๙/๖๓

๑๑. วงจรการชำระเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้าง กำหนดแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง ออกเป็น ๔ วงจร ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับรายงานเบื้องต้น (Inception report) ตามขอบเขตของงานข้อที่ ๑๐.๑ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับรายงานความก้าวหน้า (Progress report) ครั้งที่ ๑ ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อที่ ๑๐.๒ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับรายงานความก้าวหน้า (Progress report) ครั้งที่ ๒ ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อที่ ๑๐.๓ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อที่ ๑๐.๔ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ กรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสม มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๑๒.๒ จำนวนผู้ร้องเรียนคัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานลดลงอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๑๓. ตัวชี้วัดโครงการ

๑๓.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัด	จำนวน	หน่วยนับ
๕.๑ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต		
เชิงปริมาณ		
๑. รายงานการวิเคราะห์ จำแนก และผลการรวบรวมความคิดเห็นตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ๑) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ จำแนก และผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) แผนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ๓) รายงานสรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕	๓	เรื่อง
๒. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	๑	เรื่อง
เชิงคุณภาพ		
จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่กำหนดในแผนการสร้างการมีส่วนร่วมตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้อ ๑. ในปี ๒๕๖๕		

นางสาว ลอว์ลีย์

วันที่ ๐๗/๐๖/๖๖

๑๓.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัด	จำนวน	หน่วยนับ
๕.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์		
<u>เชิงคุณภาพ</u>		
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพิ่มขึ้น	๑๐	ร้อยละ
๒. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และป้องกันแก้ไขปัญหาการร้องเรียน คัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานภายใต้กลไกของ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติได้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป		

๑๔. การสงวนสิทธิ์

๑๔.๑ ผลการศึกษา ข้อมูลการจัดประชุม ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง อุปกรณ์การบันทึก จัดเก็บและนำเสนอข้อมูล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโครงการและการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด

๑๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มอบข้อมูลและเอกสารที่ได้จัดเตรียมจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ใด หรือนำข้อมูลและเอกสารดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่ในที่สาธารณะไม่ว่าช่องทางใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

กรณีเกิดความเสียหายจากการที่ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามวรรคแรกข้างต้น ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์จะบังคับให้ที่ปรึกษาชดเชยค่าเสียหายแก่ทางราชการตามสมควรแก่กรณี

๑๕. เงื่อนไขอื่น

๑๕.๑ การประชุมต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในช่วงเวลาที่จัดประชุมอย่างเคร่งครัด

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสานขอความร่วมมือให้ที่ปรึกษามาร่วมประชุม หรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือผลการศึกษาภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๑๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๔๖ ต่อ ๔๖๐๑

dpim.strategic@gmail.com



ผู้แทน ลงวันที่

๒๖ ๐๖ ๖๖