

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ :	โครงการพัฒนาระบบเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
หน่วยงาน :	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวหน้าหน่วยงาน	นายวิษณุ ทับเที่ยง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
ผู้รับผิดชอบ	นายมานุส มณีบุษย์
	นางสาวพรชลิณพัชร์ เพ็ญคุณาพร
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น	๒,๒๐๔,๖๐๐ บาท
ราคากลางการพัฒนาระบบ	๒,๒๐๔,๖๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา* (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๘๐,๐๐๐	๗	๕๖๐,๐๐๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล /ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐
๓	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ	๒	๖๐,๐๐๐	๔	๔๘๐,๐๐๐
๔	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	๒	๕๓,๐๐๐	๕	๕๓๐,๐๐๐
๕	เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล	๑	๕๓,๕๐๐	๑	๕๓,๕๐๐
๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบงาน	๑	๕๒,๐๐๐	๓	๑๕๖,๐๐๐
๗	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร/นำเข้าข้อมูลตั้งต้น	๑	๒๐,๐๐๐	๖	๑๒๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๒,๑๙๙,๕๐๐

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ และหลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑๕ คนๆ ละ ๒๗๐ บาท จำนวน ๑ วัน	๔,๐๕๐
๒	ค่าจัดทำเอกสารฝึกอบรม	๑๕ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท	๑,๐๕๐
จำนวนเงินรวม			๕,๑๐๐

* ใช้หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานงบประมาณ (มกราคม ๒๕๖๑)

