

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

- 1 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,765,000 บาท
- 3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) _____
 เป็นเงิน 2,765,000 บาท

4 ค่า Hardware

รายการ	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-
จำนวนเงินรวม		-

5 ค่า Software

ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-
จำนวนเงินรวม			-

6 ค่าพัฒนาระบบ

รายการ	จำนวน (ระบบ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าพัฒนาระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่	1	2,562,000	2,562,000
จำนวนเงินรวม			2,562,000

7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ



รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	5 คน	350	1,750
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	80 คน	350	28,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	200 คน	600	120,000
4. ค่าบริหารจัดการโครงการ			53,250
จำนวนเงินรวม			203,000

8 รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ

1. นายมานัส มณีบุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาวพรชลิณพักษ์ เพ็ญคุณาพร วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง


แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ :	โครงการปรับปรุงระบบกำกับการดำเนินการเหมืองแร่ และการชำระค่าภาคหลวงแร่
หน่วยงาน :	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หัวหน้าหน่วยงาน	นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	-
ผู้รับผิดชอบ	นายมานัส มณีบุญ นางสาวพรชลิ้นพัชร์ เพ็ญคุณาพร
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น	2,765,000 บาท
ราคากลางการพัฒนาระบบ	2,765,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา ¹ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	55000x1.5	8	660,000
2	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ	2	50000x1.5	4	600,000
3	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	2	50000x1.5	6	900,000
4	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบงาน	1	36000x1.5	3	162,000
5	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร/นำเข้าข้อมูลตั้งต้น	1	20000x1.5	8	240,000
จำนวนเงินรวม					2,562,000

¹ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ²

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม				

อัฒค์ ๒๗๖

² ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ³


ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	5 คน คนละ 350 บาท จำนวน 1 วัน	1,750
2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	80 คน คนละ 350 บาท จำนวน 4 ครั้ง	28,000
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง	200 คน คนละ 600 บาท	120,000
4	ค่าบริหารจัดการโครงการ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ)		53,250
จำนวนเงินรวม			203,000

³ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง